

## Wyjaśnienie 6

Łomża, dnia 02.06.2020 r.

TEIR/PU/02/2020

**Dotyczy postępowania pn.: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA „ROZBUDOWA INSTALACJI ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW W CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ W ŁOMŻY O WYSOKOSPRAWNY UKŁAD KOGENERACYJNY OPARTY O KOCIOŁ BIOMASOWY”, TEIR/PU/02/2020**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące powyższego postępowania przetargowego o następującej treści:

1. **Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o tydzień , na 19.06.2020 z uwagi na panującą pandemię utrudniającą efektywną pracę nad przygotowaniem oferty oraz ze względu na święto Bożego Ciała wypadające 11.06, czyli dzień przed terminem składania ofert.**

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert na dzień 19.06.2020r. W związku z tym zmianie ulega Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

**a) W pkt 17.2 SIWZ – IDW**

**Było:**

Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego w ePuap w nieprzekraczalnym terminie do dnia **12 czerwca 2020 r.** do godz. 10:00

**Jest:**

Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego w ePuap w nieprzekraczalnym terminie do dnia **19 czerwca 2020 r.** do godz. 10:00

**b) W pkt 18.1 SIWZ – IDW**

**Było:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12 czerwca 2020 r.** o godz. 12:00. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą Klucza prywatnego.

**Jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19 czerwca 2020 r.** o godz. 12:00. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą Klucza prywatnego.