Eﬂ?gggfsekie .~ Unia Europejska [EGS
%c Fundusz Spéjnosci X kT

Infrastruktura i Srodowisko

Wyjasnienie 6
tomza, dnia 17.07.2018r.
TEIR/PU/03/2018

Dotyczy realizacji inwestycji pn. ,,Rozbudowa Cieptowni Miejskiej w tomzy o kociot wodny o mocy 12,5
MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.”

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w tomzy Sp. z 0.0. informuje, ze zmianie ulega:
a) Zaproszenie do sktadania ofert SIWZ, ktére w pkt. 19.1. przyjmuje nowe brzmienie:

,19.1. Zamawiajgcy wymaga, aby wybrany Wykonawca wnidst jednorazowo zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, zwanej dalej ,zabezpieczeniem”, w terminie do 14 dni od daty podpisania
Umowy w wysokosci 15% ceny catkowitej podanej w ofercie (cena brutto). Wartos¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy zaokragli¢ do petnych ztotych.”

b) Projekt Umowy, ktéry w § 17 ust.1 przyjmuje nowe brzmienie:

»L. Wykonawca, w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy, zobowigzuje sie wniesc
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto
za przedmiot umowy, okreSlonego w § 7 Umowy . ... zt. w  formie:



